

Progetto di rigenerazione della Cavallerizza Reale di Torino

Ala del Mosca, Pagliere e spazi aperti di pertinenza

PERMESSO DI COSTRUIRE


(Prot. edil. n. 2023-1-26374)

Schede esplicative degli interventi in aggiunta a quelli previsti dalle N.U.E.A.

1. Ala del Mosca (UMI 5)

a) Delimitazione e isolamento termico del portico sud

Stato di fatto




Planimetria piano terra dell'Ala del Mosca

Permesso di Costruire Dicembre 2023

- Chiusura del portico tramite serramenti vetrati leggeri, disegnati a misura delle arcate esistenti
- Creazione di un foyer riscaldato per la sala multiuso
- Assoggettamento sia delle porzioni chiuse che di quelle aperte per garantirne la sua natura pubblica

Legenda:


Stato di fatto
Nuovi interventi
Ambienti interni



Planimetria piano terra dell'Ala del Mosca

b) Delimitazione e isolamento termico dello scalone principale

Stato di fatto




Planimetria piano terra dell'Ala del Mosca

Permesso di Costruire Dicembre 2023

- Chiusura del portico tramite serramenti vetrati leggeri, disegnati a misura delle arcate esistenti
- Conservazione scalone esistente come elemento distributivo principale dell'edificio

Legenda:

Stato di fatto
Nuovi interventi
Ambienti interni




Planimetria piano terra dell'Ala del Mosca



CZA - Cino Zucchi Architetti + Politecnica

c) Demolizione di uno dei vani scala secondari


Stato di fatto



Planimetria piano secondo dell'Ala del Mosca

Permesso di Costruire Dicembre 2023

- Demolizione del corpo scala esistente
- Intruduzione di un nuovo sistema distributivo verticale che garantisca lo sbarco a terra per ragioni di sicurezza




Legenda:

Stato di fatto
Nuovi interventi
Demolizioni

Planimetria piano secondo dell'Ala del Mosca

d) Apertura di un passaggio nel portico in corrispondenza della testata est

Stato di fatto






Fotografia del fronte est dal passaggio Chiablese

Permesso di Costruire Dicembre 2023





Veduta del fronte est dal passaggio Chiablese

e) Introduzione di due aperture sul fronte cieco in corrispondenza della testata est


Stato di fatto



Prospetto est

Fotografia del fronte est dal passaggio Chiablese

Permesso di Costruire Dicembre 2023






Veduta del fronte est dal passaggio Chiablese

f) Modifica di finestre esistenti per la creazione di collegamenti diretti verso i Giardini Reali

Stato di fatto



Prospetto nord

Permesso di Costruire Dicembre 2023

- Apertura di nuovi passaggi per garantire il numero adeguato di vie di esodo
- Creazione delle nuove aperture in corrispondenza delle bucature esistenti



Legenda:


Stato di fatto

Nuovi interventi
Demolizioni

Prospetto nord


g) Realizzazioni di porzioni di solaio intermedi e di soppalchi al piano terra

Stato di fatto



Permesso di Costruire Dicembre 2023

- Ottimizzazione dello spazio in alzato in corrispondenza dei corpi scala di nuova costruzione
- Realizzazione di un soppalco all'interno dell'ambiente voltato per valorizzare le finestre affacciate sui giardini reali poste ad una quota maggiore del piano di calpestio



Legenda:


Stato di fatto
Nuovi interventi
Ambienti interni

Planimetria piano soppalco dell'Ala del Mosca



h) Demolizione di porzioni di impalcati orizzontali per la realizzazione di nuove scale di sicurezza e ascensori


Stato di fatto



Prospetto sud

Permesso di Costruire Dicembre 2023

- Introduzione di due nuovi corpi scala per rispettare gli obblighi normativi in materia di sicurezza con conseguente demolizione degli impalcati anche voltati
- Nuovi impianti di sollevamento baricentrici per facilitare l'accesso anche agli utenti con disabilità con conseguente demolizione degli impalcati anche voltati




Legenda:

Stato di fatto
Nuovi interventi
Demolizioni

Planimetria piano ammezzato dell'Ala del Mosca

Stato di fatto



Prospetto nord

Permesso di Costruire Dicembre 2023


- Mantenimento del tetto in coppi
- Arretramento dei nuovi volumi dal filo di gronda e rispetto della quota di colmo
- Mantenimento, ove possibile, dei camini esistenti
- Allineamento dei nuovi volumi con le aperture ai piani inferiori



Legenda:
Stato di fatto
Nuovi interventi

Prospetto nord

Stato di fatto




Dettaglio della sezione trasversale



Fotografia del fronte nord

Permesso di Costruire Dicembre 2023

- Mantenimento del tetto in coppi
- Arretramento dei nuovi volumi dal filo di gronda e rispetto della quota di colmo
- Mantenimento ove possibile dei camini esistenti
- Allineamento dei nuovi volumi con le aperture ai piani inferiori



Dettaglio della sezione trasversale



Veduta del fronte nord

Legenda:
—— Stato di fatto
—— Nuovi interventi






2. Pagliere (UMI 10)

j) Demolizione di volumi sulla testata ovest del Corpo Sud

Stato di fatto




Pianta piano terra

Permesso di Costruire Dicembre 2023

- Sezione di una porzione dell'edificio per enfatizzare l'accesso ai Giardini Reali e conseguente realizzazzione della Piazzetta del Bagolaro
- Piazzetta del Bagolaro

 Nuovo ridisegno della facciata
 ovest e tamponamento con una
 pelle in lamiera di rame ossidato
 dal carattere di "innesto"



Pianta piano terra

Legenda:

Stato di fatto
Nuovi interventi
Demolizioni

18



j) Creazione della continuità con la copertura esistente nella porzione del Corpo Sud


Stato di fatto



Prospetto sud

Permesso di Costruire Dicembre 2023

- Ripristino della copertura in cotto e dei camini
- Mantenimento della quota di colmo esistente nella riedificazione della nuova copertura lato sud-est




Prospetto sud

Legenda:
—— Stato di fatto
—— Nuovi interventi

I) Copertura del cortile tra il Corpo S e il Corpo T

Stato di fatto




Prospetto ovest

Sezione trasversale - stato di fatto

Permesso di Costruire Dicembre 2023

- Addizione di una copertura del passaggio centrale, prevalentemente vetrata a nord ed opaca a sud
- Assoggettamento del passaggio coperto per garantirne la sua natura pubblica
- Studio di un profilo acuto per enfatizzare il carattere di copertura leggera e di raccordo fra i due corpi esistenti
- Mantenimento delle quote di gronda e colmo dei corpi esistenti



Prospetto ovest



Sezione trasversale - stato di progetto

Legenda:


Stato di fatto
Nuovi interventi





m) Demolizione e ricostruzione dei solai interni del corpo S e T

Stato di fatto



Sezione longitudinale corpo nord

Permesso di Costruire Dicembre 2023

- Sostituzione dei solai ammalorati ed ormai inagibili, sia nel corpo T che nel corpo S
- Leggera sopraelevazione (16 cm massimo) delle quote di calpestio per garantire, ove possibile, una complanarità fra le diverse porzioni dell'edificio
- Mantenimento delle travi lignee esistenti in buone condizioni nel corpo S




Sezione longitudinale del corpo nord

Legenda:
—— Stato di fatto
—— Nuovi interventi

m) Demolizione e ricostruzione dei solai interni del corpo S e T


Stato di fatto



Sezione longitudinale del corpo sud

Permesso di Costruire Dicembre 2023

- Sostituzione dei solai ammalorati ed ormai inagibili, sia nel corpo T che nel corpo S
- Leggera sopraelevazione (16 cm massimo) delle quote di calpestio per garantire, ove possibile, una complanarità fra le diverse porzioni dell'edificio
- Mantenimento delle travi lignee esistenti in buone condizioni nel corpo S



Sezione longitudinale del corpo sud

Legenda:
Stato di fatto
Nuovi interventi

n) Modifica delle quote di pavimento del piano terreno del Corpo S


Stato di fatto



Sezione longitudinale del corpo sud

Permesso di Costruire Dicembre 2023

- Ricerca di complanarità con i punti d'accesso all'edificio per garantire una comoda fruizione anche agli utenti con disabilità
- Incremento del volume interno utile in porzioni aperte al pubblico ed oggetto di convenzione



26


Sezione longitudinale del corpo sud

Legenda:

Stato di fatto
Nuovi interventi
Demolizioni

o) Riprofilazione delle quote altimetriche del cortile tra i Corpi S e T


Stato di fatto



Prospetto interno corpo t - stato di fatto

Permesso di Costruire Dicembre 2023

- Uniformità della superficie e della pendenza per facilitarne la percorrenza
- Mantenimento del profilo generale e della quota massima e minima esistente




Prospetto interno del corpo nord - stato di progetto

Legenda:
—— Stato di fatto
—— Nuovi interventi

o) Riprofilazione delle quote altimetriche del cortile tra i Corpi S e T


Stato di fatto



Pianta piano terra - stato di fatto

Permesso di Costruire Dicembre 2023

- Uniformità della superficie e della pendenza per facilitarne la percorrenza
- Mantenimento del profilo generale e della quota massima e minima esistente



Pianta piano terra - stato di progetto

Legenda:
—— Stato di fatto
—— Nuovi interventi


CZA - Cino Zucchi Architetti + Politecnica

28

3. Spazi aperti (UMI 11)

p) Creazione di una nuova piazzetta denominata del Bagolaro


Stato di fatto




Planimetria schematica dei pieni e vuoti

Permesso di Costruire Dicembre 2023


 Demolizione di una porzione di edificio per facilitare l'accesso ai Giardini Reali e realizzazione di una piazzetta, chiamata del Bagolaro





Planimetria schematica dei pieni e vuoti

p) Realizzazione di una nuova piazzetta denominata del Bagolaro



q) Riprofilazione di piani di spiccato delle aree esterne in corrispondenza del Passaggio Chiablese

Stato di fatto






Fotografia del fronte est dal passaggio Chiablese

Permesso di Costruire Dicembre 2023

- Creazione di una piazza gradonata in continuità con l'ambiente interno a vocazione pubblica
- Articolazione dello spazio aperto per favorire momenti di aggregazione e rispondere a diverse esigenze






Veduta del fronte est dal passaggio Chiablese

Legenda:

Stato di fatto
Nuovi interventi
Demolizioni


r) Modifica delle pavimentazioni esterne

Stato di fatto



Permesso di Costruire Dicembre 2023

- Completamento dei percorsi esistenti con similare geometria e medesimo materiale
- Mantenimento della rizzata inverdita nel Cortile del Mosca e reintegro di quella mancante nel Passaggio Chiablese e Nella Piazzetta Vasco



Mappatura schematica delle pavimentazioni

Legenda: Trottatoie esistenti e percorsi in pietra Rizzata Rizzata inverdita Aiuola verde Edifici di progetto Contesto

s) Realizzazione di nuove pensiline di ingresso - Spazi aperti





